

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - Q.C.I**Município de RIO MARIA**

NATUREZA DOS SERVIÇOS			TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
METAS	FASE	SERVIÇOS		99,35%	0,65%
1	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 16.737,10	R\$ 16.627,74	R\$ 109,36
	2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.603,80	R\$ 3.580,25	R\$ 23,55
	3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 13.810,08	R\$ 13.719,85	R\$ 90,23
	4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	R\$ 12.746,74	R\$ 12.663,45	R\$ 83,29
	5	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 18.086,41	R\$ 17.968,23	R\$ 118,18
	6	FUNDAÇÃO (Sapatas, Viga Baldrame e Arranque dos Pilares)	R\$ 34.976,25	R\$ 34.747,72	R\$ 228,53
	7	ESTRUTURA	R\$ 60.100,61	R\$ 59.707,91	R\$ 392,70
	8	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 9.915,05	R\$ 9.850,27	R\$ 64,78
	9	REVESTIMENTOS	R\$ 7.867,88	R\$ 7.816,47	R\$ 51,41
	10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 85.127,06	R\$ 84.570,84	R\$ 556,22
	11	COBERTURA	R\$ 131.334,66	R\$ 130.476,51	R\$ 858,15
	12	ESQUADRIAS	R\$ 26.275,30	R\$ 26.103,62	R\$ 171,68
	13	PINTURA	R\$ 29.149,72	R\$ 28.959,26	R\$ 190,46
	14	SPDA	R\$ 19.076,25	R\$ 18.951,61	R\$ 124,64
	15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 19.421,88	R\$ 19.294,98	R\$ 126,90
	16	COMBATE A INCENDIO	R\$ 2.463,07	R\$ 2.446,98	R\$ 16,09
	17	DIVERSOS	R\$ 10.993,03	R\$ 10.921,20	R\$ 71,83
TOTAL GERAL			R\$ 501.684,89	R\$ 498.406,89	R\$ 3.278,00