

Obra  
CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DE RIO MARIA

Bancos  
SINAPI - 11/2024 - Pará  
SBC - 01/2025 - Pará  
ORSE - 12/2024 - Sergipe  
SEDOP - 10/2024 - Pará

B.D.I.  
27,03%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	45.511,74	2,82 %
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	12.614,58	0,78 %
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	68.757,57	4,26 %
4	MOVIMENTO DE TERRA	22.688,80	1,41 %
5	FUNDAÇÕES	58.175,53	3,61 %
6	ESTRUTURAS	67.848,32	4,20 %
7	PAREDES E REVESTIMENTOS	79.237,80	4,91 %
8	PISOS, SOLEIRAS, PEITORIS	84.555,20	5,24 %
9	ESQUADRIAS	44.812,04	2,78 %
10	PINTURA	72.895,73	4,52 %
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	62.351,37	3,86 %
12	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	47.439,12	2,94 %
13	FORRO E COBERTURA	102.850,61	6,37 %
14	DIVERSOS	13.431,86	0,83 %
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	131.532,06	8,15 %
16	EQUIPAMENTOS	699.014,01	43,32 %

Total sem BDI 1.270.396,67  
Total do BDI 343.319,67  
Total Geral 1.613.716,34