

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
CNPJ: 04.144.176/0001-78



SEGPLAN
SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Obra
PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DA VIA DE ACESSO A VICINAL SETE BARRACOS-EMENDA PIX 2025

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Pará
SBC - 08/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará

B.D.I.
27,03%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.973,01	0,43 %
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2.900,24	0,64 %
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	23.351,82	5,14 %
4	TERRAPLENAGEM	40.145,00	8,84 %
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	61.663,00	13,58 %
6	PAVIMENTAÇÃO	324.113,93	71,37 %

Total sem BDI 357.557,71
Total do BDI 96.589,29
Total Geral 454.147,00

JONAS LIMA NERYS
Setor de Engenharia