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MEMORIAL DESCRITIVO/ETAPAS DA OBRA 

 
 

 
1-GENERALIDADES: 
1.1 – Estas especificações têm como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução 

de obras e serviços relativos aos Serviços de Recuperação da Vicinal do Mogno com 42,0 km de 

extensão . com largura de plataforma 7,0 m e 6,0 m de pista de rolamento conforme trechos 
descritos na Planta(anexa) e Planilha Orçamentária.  
 
A Solução técnica, aqui apresentada, deve-se a aspectos econômicos que tornarão viáveis a 
execução de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS com espessura de revestimento de 10 
cm e as seguintes características técnicas. 
 
 
 

- Faixa de desmatamento / limpeza (até)........... 8,00 m 

- Largura da plataforma...................................... 700 m   

- Largura da pista de rolamento......................... 6,00 m  

- Espessura mínima do revestimento primário em 
toda extensão e largura da pista de rolamento... 

 
0,10 m 

- Raio mínimo..................................................... Sem limites 

- Rampa máxima recomendada.......................... pico de 18 a 20 % 

- Movimento de terra...........................................  4.500,00 m3/km (na maioria dos projetos) 

 pequenos cortes 

 greides elevados (bota dentro ou pontos de 
aterro) 

 aterros para encabeçamento de obras de arte 

- Drenagem superficial abaulamento transversal mínimo ( 3 % ) 

 canaletas e descidas laterais (bigodes) 
espaçados de 50,00 em 50,00 m nos aclives / 
declives e de 150,00 em 150,00 m nos trechos 
menos movimentados 

  

 
 
 
 

2-ETAPAS DA OBRA E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 
 
– GENERALIDADES: 
A Obra será executada conforme Projetos, especificações técnicas, detalhamento das etapas 
contidas na Planilha Orçamentária anexa – e demais elementos técnicos fornecidos. 

Obedecerão às normas da ABNT e as Especificações do SETRAN, E DNIT. 
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1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
Consistem na execução de Placa da Obra 
- A Placa Deverá ser afixada, placa contendo todas as informações sobre a obra, em local a ser 
definido no início dos Serviços pela Fiscalização, obedecendo ao modelo fornecido pelo Setor de 
engenharia da PMRM – dimensões de 2,00 x 3,00 m), que deverão ser fixadas sobre 4,0 peças de 
madeira 4” x 4”. 
. 

2.0- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
Consistem nos serviços de Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Pessoal para a 
execução da Obra. 
3.0- AMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
Consistem nos serviços de Administração local da obra com pessoal qualificado tais como 
engenheiro e encarregado. 
4.0- DESMATAMENTO E LIMPEZA 
4.1- Limpeza mecanizada da camada vegetal 

 

A operação de limpeza deverá ser iniciada nos trechos locados e determinados 
pelo levantamento de campo, a qual será desenvolvida por meio de equipamento próprio com 
seus acessórios necessários para garantir uma perfeita execução técnica nos padrões 
estabelecidos e inclusive a segurança de seus condutores. Será executado lateralmente com 0,50 
m  para cada lado da via 

 
 
5.0 – TERRAPLENAGEM 
5.1- Reguralização de superfície com motoniveladora (incluso plataforma padrão e limpeza de 
camada vegetal) 
- Os serviços de Reguralização de sub-leito serão executados segundo as exigências de 
Especificação ES 299/97 do DNIT. 
Sub-base estabilizada granulometricamente 
Os materiais empregados na sub-base devem apresentar um ISC igual ou superior a 20% e 
expansão máxima de 1% determinados segundo o método DNER-ME-4964 e com energia de 
compactação correspondente ao método DNER-ME-4864. 
Os materiais imprestáveis, tais como materiais brejosos, camadas orgânicas, os saturados, etc, 
serão removidos com o procedimento de bota-fora e depositados em locais específicos, que não 
prejudiquem a drenagem superficial das águas.  

 
 
5.2- Escavação mecânica de valas para drenagem com valetedeiras em material de 1ª categoria 
(execução de valetas  e saídas laterais dágua(bigodes), 
Serão executados ao longo da via para escoamento das águas superficiais. 
5.3- Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 Kw e carregadeira de 1,53 m³. 
Os empréstimos não decorrentes de alargamento de cortes, quando no interior da faixa de 
domínio, deverão situar-se de modo a não interferir no aspecto paisagístico da região. As 
escavações serão precedidas sempre dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da 
área. 
5.4- Transporte com caminhão basculante de 14 m³ rodovia com revestimento primário DMT(km)-
variavel, Peso especifico (ton/m³)= 1,55- Cascalho. 
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O transporte se dará com caminhão basculante cap 14 m³, com material retirado das jazidas 
cadastradas. 
5.5- Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal. 
 
Os aterros serão executados nos terrenos que os suportarão, para prevenir futuras ocorrências de 
recalques. Deverá ser verificada a ocorrência de nascente ou infiltração de água, materiais de 
fundações de baixo suporte ou saturados. Nas regiões planas com predominância de solo 
arenoso, para a implantação das estradas vicinais necessita-se da execução, sobre a camada de 
areia, de um envelopamento com material argiloso com espessura mínima de 30 cm, com os 
respectivos procedimentos de compactação, para a partir daí realizar o lançamento do 
revestimento primário.    

 
Os aterros só deverão ser iniciados após a conclusão das obras de artes 

correntes que interceptam o leito do futuro corpo estradal. 
 
As operações de aterros serão executadas em camadas sucessivas na 

espessura máxima de 0,30 m, espalhada por motoniveladora ou equipamento similar. Essa 
espessura poderá ser reduzida, a critério da Fiscalização, quando o material a ser compactado se 
constituir de solos argilosos com pouco ou nenhum material granular. 

 
Toda operação de compactação deverá ser executada das bordas da estrada 

para o seu centro, passando-se o rolo, no mínimo, 03 (três) vezes por faixa.  
 
A inclinação dos taludes do aterro deverá obedecer em princípio à taxa de 2/3, 

que poderá variar em função do tipo de solo, deslocamento horizontal / altura, de forma a 
proporcionar maior estabilidade do solo. 

 
 
 

6.0- REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS 
 
6.1- Limpeza mecanizada da camada vegetal(Jazida) 
 A limpeza se dará com uso de motoniveladora. 

 

Deverá ser providenciada pela conveniada o Licenciamento ou dispensa das áreas de 
Jazida   antes do início da execução das obras sendo que os serviços só poderão ser iniciados 
após a apresentação do licenciamento ambiental. 

 
6.2- Expurgo de jazida 
Será retirada uma camada superior de 15 cm de material inservível nas áreas de jazida. 
6.3- Transporte com caminhão basculante de 14 m³- rodovia com revestimento primário 

DMT (km) -variável. Peso especifico (ton/m³) = 1,55. 
O transporte se dará com caminhão basculante cap 14 m³, com material retirado das jazidas 
cadastradas. 

6.4- Execução de revestimento primário com material de jazida. 
 

Como revestimento primário deve-se entender aquele constituído de mistura 
adequada e na proporção correta de solos naturais ou artificiais, ou de ambos, que 
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convenientemente umedecida, formará uma capa de rolamento impermeável e resistente para 
suportar o tráfego de veículos. 

 

As jazidas de materiais para revestimento primário serão estudadas em conjunto 
com a Fiscalização, devendo ser selecionadas de maneira a oferecer a menor distância média de 
transporte possível e o material mais adequado. 

 

Esclarecemos que as jazidas de material laterítico (cascalheiras) a serem 
utilizadas foram previstas durante o levantamento de campo. Porém a contratada deverá fazer a 
exploração nos locais das obras, objetivando a escolha das jazidas que melhor atendam as 
necessidades dos serviços contratados, atentando sempre para a menor Distância Média de 
Transporte - DMT possível, observando sempre a DMT prevista no projeto básico. 

 

 
 
 

- EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA TERRAPLENAGEM 
 
Para execução dos serviços de terraplenagem é prevista a utilização dos 

seguintes equipamentos e máquinas: 
 

a - Trator de esteiras com lâmina; 
 

b - Trator de pneus; 
 

c - Grade com discos; 
 

d - Carregador Frontal; 
 

e - Motoniveladora; 
 

f - Escavadeira hidráulica; 
 

g - Rolo compactador liso; 
 

h - Rolo compactador pé-de-carneiro; 
 

i - Caminhão basculante; 
 

j - Caminhão tanque (pipa) com dispersor; 
 

l - Caminhão de carroceria; 
 

m - Caminhão com guindauto; e 
 

n - Equipamentos manuais, tipo: moto serra, sapo mecânico, etc; 
 
 
7 - MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

       
Os serviços serão medidos nas unidades estabelecidas na Planilha 

Orçamentária anexa, e seus pagamentos compreenderão todos os recursos utilizados na 
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execução, tais como: materiais, mão-de-obra, transportes, equipamentos e todas as despesas 
diretas e indiretas incidentes, em estrita obediência às condições contratuais e legislação vigente.  

 
9 - TERMO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

               
Ao concluir todos os serviços, a Executora deverá comunicar a PMRM, por 

escrito, a conclusão da obra para que a Comissão de Recebimento possa promover a inspeção 
geral de todo o investimento. Mediante a aprovação dos serviços executados, será lavrado o 
Termo de Aceitação. 

 
10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nas estradas vicinais deverão prevalecer as características técnicas 

fundamentais necessárias para garantir condições de tráfego satisfatórias, ou seja: 
 
- boa capacidade de suporte; 
- boas condições de rolamento e aderência. 
 
O leito da vicinal deve se manter o máximo possível próximo à superfície do 

terreno. Os solos superficiais, que são aqueles localizados próximo à superfície, são, geralmente, 
melhores para receberem as estradas, principalmente por sua maior resistência à erosão. São 
solos também que, por sua composição granulométrica, são compactados mais facilmente. Os 
serviços de recuperação devem observar criteriosamente este detalhe. 

 
Devem ser evitados, portanto, serviços baseados em um patrolamento 

sistemático, pois com a raspagem tem-se como conseqüência a remoção do solo mais resistente 
e compactado e a exposição do solo menos resistente. 

 
Um bom sistema de drenagem é essencial à conservação de uma estrada vicinal 

(de terra). Desta forma, considerando o enorme poder destrutivo que as águas têm sobre as 
estradas de terra, as obras de drenagem adquirem papel fundamental no processo de 
conservação e manutenção da via. Assim cuidados especiais deverão ser tomados quanto à 
condução das águas pluviais para fora do leito estradal, especificando-se para a drenagem da  
superfície da pista um abaulamento transversal de no mínimo 3%, construção de valetas de 
proteção de corte e aterro, construção de saídas laterais (bigodes) espaçadas de 50,00 em 50,00 
metros nos aclives ou declives e de 150,00 em 150,00 metros nos trechos menos movimentados. 

 
Rio Maria , 02 de junho de 2021.. 

 
 
 
 
 

BEATRIZ RESPLANDE DE ANDRADE  
Engenheira Civil 

CREA/GO n.º 151.976.8265/PA 
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