

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICIPIO DE RIO MARIA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO-RIO MARIA-PA

DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO/ 2021 COM DESONERAÇÃO

2.0 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

CPU-05		COMPOSIÇÃO				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R\$ 93,30	186,60
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640	R\$ 18,51	11.846,40
TOTAL						12.033,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Ref.	h/dia	dias/mês	quant. Meses	=	
Engenheiro Civil	0,1	5	4	=	2
Encarregado Geral	8	20	4	=	640