

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO-RIO MARIA-PA

DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO/ 2021 COM DESONERAÇÃO

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |
|-----|-----------------------------|

|        |            |  |  |  |  |  |
|--------|------------|--|--|--|--|--|
| CPU-05 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  |  |
|--------|------------|--|--|--|--|--|

| FONTE        | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                  | UND. | QUANT. | PREÇO (R\$) |                  |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------|
|              |        |                                                            |      |        | UNITÁRIO    | TOTAL            |
| SINAPI       | 90778  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H    | 2      | R\$ 93,30   | 186,60           |
| SINAPI       | 90776  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | H    | 640    | R\$ 18,51   | 11.846,40        |
| <b>TOTAL</b> |        |                                                            |      |        |             | <b>12.033,00</b> |

| MEMÓRIA DE CÁLCULO |       |          |              |   |     |
|--------------------|-------|----------|--------------|---|-----|
| Ref.               | h/dia | dias/mês | quant. Meses | = |     |
| Engenheiro Civil   | 0,1   | 5        | 4            | = | 2   |
| Encarregado Geral  | 8     | 20       | 4            | = | 640 |