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                             MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1- APRESENTAÇÃO 

Este Projeto prevê a Urbanização do Entorno do Lago composto por academias, 

playground, bloco sanitário, estacionamento iluminação e pista de caminhada. No 

Projeto está contido de Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Especificações, 

Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural e Complementares e demais anexos. 

 

2- CONCEPÇÃO DO PROJETO 

O Escopo dos Serviços de Urbanização do entorno do lago, consistem 

basicamente na Construção de um espaço para esporte e  lazer, com área total de 

29.978,50 m², contendo duas academia de saúde com 257,12 m², 738,94 m de pista de 

caminhada e iluminação. As obras conveniadas constituem-se basicamente dos 

serviços de construção da pista de caminhada, academias de saúde., playground, 

banheiro público  e iluminação, as obras de terraplenagem iniciais necessárias para 

adequação da área tais como aterro, construção de taludes, construção de bueiros para 

águas pluviais ficarão a cargo da prefeitura que executará estes serviços antes do inicio 

das obras. A construção dos Quiosques será executada posteriormente pelos 

proprietários após cessão da Prefeitura com recursos do próprio proprietário. 

 

3- LOCALIZAÇÃO 

 O Parque será localizado no Vila Verde 4, as margens da BR-155 no município 

de Rio Maria-PA. A região que será beneficiado com a urbanização é uma área virgem, 

que há pouco tempo se abriu um loteamento, por ser um lugar novo, as construções/ 

edificações estão começando, conforme pode-se observar na figura abaixo. A área 

equivalente é de 29.978,50 m². 

Figura 1- Vista Superior 
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A obra será executada de acordo com as orientações definidos pelos técnicos da 

Prefeitura Municipal de RIO MARIA-PA. 

 

4- DESCRIÇÃO 

 O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos 

necessários a da obra de Urbanização Entorno do Lago, no município de Rio Maria 

composto, com serviços de Serviços  Iniciais, Mobilização e Desmobilização, 

Administração Local da Obra, Instalação de Canteiro e barracão de obra, Drenagem, 

Serviço de Terraplenagem, Pavimentação, Academia de Saúde 1 e 2, Playground, 

Praça de Alimentação 1 e 2, Bloco Sanitário, Área de pergolado, Estacionamento, 

Diversos e Instalações Elétricas.    

Todos os Serviços estão descritos nas Especificações Técnicas. 

1- SERVIÇOS INICIAIS 

 Os serviços iniciais são basicamente os serviços Placa da obra, limpeza da área 

com retirada de materiais , espalhamento do material no bota fora e locação. 

2- MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 

 Os serviços de mobilização e desmobilização consistem na mobilização e 

desmobilização de materiais, pessoal e equipamentos para a execução da obra. 

3- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

 Consiste na disponibilização de engenheiro, encarregado e almoxarife para o 

gerenciamento local da obra. 

4- INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA 

 Consiste nos serviços de instalação do canteiro com construção de barracão de 

obra, sanitário e instalação provisória de água e luz. 

5- DRENAGEM 

 Os serviços de drenagem consistem basicamente na implantação de guia (meio 

fio) ao longo da pista de caminhada nas duas laterais para direcionamento das águas 

pluviais. 

 

6- SERVIÇOS DE TERRANPLENAGEM 

  Consiste nos serviços de regularização e conformação de subleito,  
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execução e compactação de base ao longo da pista de caminhada e nas áreas 

destinadas a estacionamento, academias, banheiro público e playground. 

7- PAVIMENTAÇÃO 

 Consiste na carga e transporte do colchão de areia e na execução de piso 

intertravado e= 6 cm com bloco retangular ao longo da pista de caminhada. 

8- ACADEMIA DE SAUDE 1 

 Consiste basicamente na execução de locação, guia (meio fio), aterro, piso em 

concreto polido para instalação de aparelhos de academia de saúde, conforme 

relacionado na planilha e no projeto. A fixação dos aparelhos se dará com parafusos 

tipo parabolt sobre o piso em concreto existente, conforme detalhamento em projeto. 

9- ACADEMIA DE SAÚDE 2 

 Consiste basicamente na execução de locação, guia (meio fio), aterro, piso em 

concreto polido para instalação de aparelhos de academia de saúde, conforme 

relacionado na planilha e no projeto. A fixação dos aparelhos se dará com parafusos 

tipo parabolt sobre o piso em concreto existente, conforme detalhamento em projeto. 

10-PLAYGROUND 

 Consiste basicamente na execução de locação, guia (meio fio), aterro, piso em 

concreto polido para instalação de brinquedos conforme relacionado na planilha e no 

projeto. A fixação dos brinquedos se dará com uso de parafusos parabolt sobre o piso 

em concreto conforme detalhamento em projeto. 

11-PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 1 

 Os Serviços de construção da Praça de alimentação 1 são locação da obra, 

implantação de guia(meio fio), aterro, carga e transporte de areia e aplicação de piso 

intertravado e= 6 cm. 

12-PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 2 

 Os Serviços de construção da Praça de alimentação 2 são locação da obra, 

implantação de guia(meio fio), aterro, carga e transporte de areia e aplicação de piso 

intertravado e= 6 cm. 

13-BLOCO SANITÁRIO 

Os Serviços de Previstos para implantação de Bloco Sanitário são: Serviços Iniciais,  
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Fundação, Estrutura, Paredes e Painéis, Revestimento, Soleiras e Peitoris, 

Pavimentação, Cobertura, Esquadrias, Pintura, Instalações Elétricas, Instalações 

Hidrossanitárias, Aparelhos Louças e Metais e Diversos. 

13.1- Instalações Hidrossanitárias  

 As instalações e os dimensionamentos obedecerão às normas da ABNT (NBR 

5626:1998 – Instalação predial de água fria; NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de 

esgoto sanitário – projeto e execução; NBR 5688:2018 – Tubos e conexões para 

instalação predial de esgoto; NBR 7229 - Projeto, construção e operação de sistemas 

de tanques sépticos;  NBR 13969:1997 - dimensionamento dos filtros anaeróbios e 

Sumidouro; NBR 10844 - Instalações prediais de águas pluviais) e normas da 

Concessionária local.  As instalações hidrossanitárias deverão ser executadas de 

acordo com projeto. 

13.1.1- Água Fria  

 O abastecimento do bloco sanitário será pela concessionária, rede pública. 

 O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir a 

qualidade e o fornecimento de água de forma contínua, com pressões e velocidades 

adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização. 

 A execução do WC para PCD’S, deverão obedecer às exigências da Norma de 

Acessibilidade da NBR 9050 e as indicações contidas do projeto e detalhamentos.  

 As tubulações serão de PVC Ø25mm e será distribuída por gravidade. O ramal 

será de PVC e protegido por registro de gaveta.  

 13.1.2- Esgoto 

 Os efluentes gerados na edificação serão conduzidos por meio de PVC, serão 

lançados na caixa de inspeção, posteriormente para o sistema de tratamento de esgoto 

que será composto de tanque séptico, filtro anaeróbico e sumidouro, estando estes 

itens interligados por tubo PVC DE 100 milímetros. As tubulações devem seguir as 

inclinações especificadas em projeto.  

   

14-AREA DE PERGOLADO 

 Consiste basicamente na execução de serviços de locação, implantação de 

guia(meio fio), aterro, carga e transporte de areia para colchão , execução de piso 

intertravado e= 6 cm e implantação de Pergolado de madeira.  com concreto. 
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15-ESTACIONAMENTO 

 Consiste na execução de imprimação em CM-30 sobre base existente, 

transporte de emulsão CM-30 e RR-2C, carga, transporte e descarga de brita e 

execução de pavimento com tratamento superficial duplo com emulsão asfáltica RR-2C. 

16-DIVERSOS 

 Consiste no plantio de grama nas áreas pré-determinadas em projeto, instalação 

de lixeira e banco metálico nos locais indicados em projeto. 

17-INSTALAÇÕES ELETRICAS 

 Consiste na implantação de 32 postes de concreto h= 11 m para iluminação do 

empreendimento, sendo que a ´pista de caminhada levará luminária  de LED  de 100 W, 

sendo duas por poste e a Area de recreação levará luminária de LED de 150 W, sendo 

duas por poste. 

 A obra será entregue perfeitamente limpa. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra 

- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser 

retirada imediatamente do local da obra 

- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser 

comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de oficio para que sejam tomadas as 

medidas cabíveis.  

                                                                                          Rio Maria-PA, 26 Abril de 2022. 

 
 
 
 

Ana Beatriz Resplande de Andrade 
Engenheira Civil 
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