

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA
CNPJ: 04.144.176/0001-78

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES - MSD

ENDEREÇO DA OBRA: MUNICÍPIO DE - PARÁ

DATA BASE : SINAPI SETEMBRO/2024 - DESONERADA

OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, FILTRO, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIOS - CPU

COMPOSIÇÃO 01

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA

M2

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SINAPI - INSUMOS	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00	6,53	R\$ 6,53
SINAPI - INSUMOS	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	10,35	R\$ 41,40
SINAPI - INSUMOS	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	400,00	R\$ 400,00
SINAPI - INSUMOS	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,21	16,18	R\$ 3,40
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	24,39	R\$ 24,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	19,94	R\$ 39,88
TOTAL						R\$ 515,60

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANA BEATRIZ RESPLANDE DE ANDRADE

CREA