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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

MUNICÍPIO:   RIO MARIA 

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET SEXTAVADO DE VIA URBANA  

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE RIO MARIA/PA  

 

1.0 - CONSIDERAÇÕES 

 

1.1 – Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições 

para os Serviços de Pavimentação em Bloco Sextavado de Vias e Avenidas da 

Sede do município de Bannach. As especificações destinam-se definir 

perfeitamente todos os materiais e serviços a serem executados.  

 

1.2 - A obra será executada de acordo com as especificações, projetos, normas 

específicas e normas da ABNT. 

 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 -  Placa da Obra 

- Deverá ser afixada, placa contendo todas as informações sobre a obra, em local a ser 

definido no início dos Serviços pela Fiscalização, obedecendo ao modelo fornecido pelo 

Setor de engenharia da PMRM – dimensões de (2,00 x 1,50 m), que deverão ser fixadas 

sobre 4,0 peças de madeira 4” x 4”. 

Será confeccionada em zinco nas dimensões 2,0 x 1,5 m. 

1.2 - Limpeza Mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal 

utilizando motoniveladora: 
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Será executada mecanicamente a raspagem do toda a via com remoção de 

camada vegetal 

1.3- Escavação Horizontal incluindo Carga e descarga mecânica de solo com pá 

carregadeira sobre pneus 128 HP de caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 

11632 kg. 

 Todo entulho proveniente da limpeza da área será removido do local com 

carga mecânica utilizando pá carregadeira e caminhão basculante. 

1.4 - Transporte local com caminhão basculante de 6m³, rodovia com 

revestimento primário. 

Todo o entulho será removido para local pré-determinado através de caminhão 

basculante. 

1.5- Espalhamento de Material com Trator de Esteira 

O Material proveniente de bota fora será devidamente espalhado em local 

indicado. 

1.6 – Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços 

acompanhamento e greide: 

A via será rigorosamente locada, de acordo com a planta da locação e níveis 

definidos nos projetos de arquitetura. - A obra será locada, com as medidas 

tomadas com aparelhos topográficos de precisão. 

 

 

2.0- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

2.1- Mobilização 

Os serviços de Mobilização compreendem o transporte de pessoal e        

equipamentos até o local da obra. 

2.2- Desmobilização 
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Os Serviços de Desmobilização compreendem a retirada de todos as sobras de                     

material, equipamento e pessoal da obra. 

3.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A obra terá permanentemente a presença de encarregado e almoxarife e terá o 

acompanhamento de engenheiro semanalmente. 

 

4.0 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA 

4.1- Execução de Almoxarifado em canteiro de obras em chapa de madeira 

compensada, cobertura em fibrocimento 6 mm, incluso instalações 

Será construído barracão para depósito de material e apoio em chapa 

compensada e cobertura em telha de fibrocimento e piso em cimentado liso nas 

dimensões indicadas na memória de cálculo. 

4.2-Execução de vestiário e Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra 

coletivo de 2 módulos e 4,50 m², paredes chapas de madeira compensada 

plastificada 10 mm, telhas onduladas de 6mm de fibrocimento. 

Será construído em chapa de madeira compensada 10 mm e telhas onduladas 

6 mm, piso em cimentado liso. 

4.3- Instalação Provisória de Energia 

  Será instalado provisoriamente um ponto de energia elétrica para utilização de        

equipamentos e ferramentas. 

4.4- Poste Roliço de madeira 

Será fornecido poste para instalação de padrão de medição elétrica. 

 

5.0- DRENAGEM 

5.1-Meio Fio em concreto c/ sarjeta 

5.2-Será executado meio-fio com sarjeta executado com extrusora em concreto simples 

traço 1:2:3 (cimento:areia:seixo), com resistência suficiente para suportar os esforços 
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solicitados de modo a não sofrerem deformações quando da concretagem, e obedecerá 

fielmente às dimensões constantes no projeto. 

 

6.0- SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

 6.1- Escavação mecânica de material de 1ª categoria proveniente de corte de 

subleito (c/ trator esteira 160 HP). 

O material de revestimento será escavado nas jazidas com trator de esteira e pá 

carregadeira. 

6.2 – Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 

 

 

Toda a via será regularizada com motoniveladora e compactada para receber a 

camada de base. 

6.3- Limpeza de camada vegetal vegetação e pequenas arvores 

As jazidas, serão limpas com remoção da camada vegetal. 

6.4- Escavação horizontal incluindo carga e descarga 

Escavação de material de jazida para base 

6.5- Transporte local com caminhão basculante 6,0 m³, rodovia com 

revestimento primário – bota fora, DMT- 5,0 km. 

O material de revestimento será transportado em caminhão basculante 6,0 m³ 

em estrada de terra. 

6.6—Regularização de superfície (om Motoniveladora 140 HP) Material 1ª 

categoria 

O espalhamento do cascalho se dará com uso de motoniveladora, deixando a 

pista de rolamento perfeitamente abaulada. 
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6.7- Execução e compactação de Base de solo estabilizado sem mistura, 

compactação 100 % proctor normal exclusive escavação e carga e transporte de 

solo. 

Compactação da base com utilização de rolo compactador, grade de disco, 

motoniveladora e caminhão pipa. 

 

7.0- PAVIMENTAÇÃO  

7.1- Carga, manobra e descarga mecânica de solo utilizando caminhão 

basculante 6,0 m³ e pá carregadeira sobre pneus 105 hp. 

- Consiste nos serviços de carga mecânica da areia para formação dos colchões 

de assentamento e pedrisco para rejuntamento. 

7.2- Transporte local com caminhão basculante 6,0 m³ DMT=5,0  km 

Transporte da areia de assentamento e pedrisco para rejunte em caminhão 

basculante. 

7.3- Pavimentação em bloco Intertravado com Bloco Sextavado (25X25 CM) e= 

8 cm FCK= 35 MPA assentado sobre colchão de areia. 

Consiste nos serviços de confecção e assentamento de blocos de concreto 

sextavado e= 8 cm (25 X 25 CM), Fck= 35 MPA. 

- Considerações na confecção e no assentamento dos blocos. 

- A face que servirá de pista de rolamento (a de melhor acabamento) deverá: 

a) Ter acabamento áspero e uniforme 

b) Ter arestas regulares, sem excesso de concreto motivado pelo 

preenchimento excessivo das formas, cuja presença impossibilitará o 

assentamento das peças com juntas regulares (2 a 3 mm) acarretando problema 

de acabamento do pavimento. 
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c) Não conter agregado graúdo aparente 

d) Não conter fissuras 

e) Não ter falhas de concretagem 

f) Não ter deformações geométricas 

- Execução do pavimento em blokret 

a) A sub-base deverá ter declividade idêntica as do pavimento acabado. 

b) Executar todos os meios fios e sarjetas antes da colocação dos blocos 

sextavados. 

c) Marcar nas laterais das peças, a partir do topo, as alturas de acabamento. 

d) Colocar sarrafos guias sobre a sub-base nas laterais nivelados com os 

pontos marcados.  O sarrafo do meio da pista será colocado esticando-se linha 

entre os sarrafos laterais ou observando a superelevação do eixo da pista. 

e) Aplicar a areia nivelando-a com os sarrafos. O acerto da areia será feito com 

régua puxada sobre os sarrafos. Não transitar sobre a areia aplicada. A espessura 

da areia aplicada será uniforme. 

f) Aplicar os blocos com espaçamento de 2 a 3 mm. A colocação dos blocos se 

fará transitando-se por sobre os blocos já assentados. Encostar o bloco ao bloco já 

assentado, ar uma leve pancada lateral e deixa-lo assentar sobre a areia.  

g) Compactar uma primeira vez. Aplicar areia de rejuntamento e compactar 

novamente até atingir o nível final, nivelando com as sarjetas. 

h) Varrer o excesso de areia 

 

7.4- Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva h= 70/76 cm 
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Serão utilizados para sinalização e interdição das vias durante a execução dos 

serviços. 

   

8.0 - LIMPEZA  DA OBRA 

10.1- Limpeza final da obra. 

 

A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza.  

 

. 

Rio Maria, 05 de Março de 2026. 

 

 

 

Jonas Lima Nerys 

Responsável Técnico  
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