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MEMORIAL DESCRITIVO/ETAPAS DA OBRA

GENERALIDADES:

Este Memorial tem como objetivo descrever em linhas gerais o Escopo da obra de
Pavimentagao em Blokret na sede do municipio de Rio Maria.
O Servicos de Pavimentacdo de Ruas e Avenidas em Bloco Sextavado na Sede do
municipio de Rio Maria — PA sera basicamente servigos de Pavimentagdo em Blokret,
drenagem superficial, nas Seguintes Vias: Via de Acesso a Vicinal Sete Barracos com
350 m em pista simples, conforme trechos descritos na Planta (anexa) e na Planilha

Orcamentaria, com largura de Pista 7,0 m e 8,0 m de plataforma.

A Solucido técnica, aqui apresentada, deve-se a aspectos econdmicos que
tornardo viaveis a execugdo de PAVIMENTACAO EM BLOKRET INTERTRAVADO
SEXTAVADO com espessura de 8 cm que sera assentado sobre colchao de areia com
espessura de 4 cm, langcado sobre base perfeitamente reguralizadas através dos
servigos de Terraplenagem que dardo maior estabilidade ao pavimento.

Com o objetivo especifico de protecdo do pavimento, receber e direcionar as aguas
pluviais através de gravidade, pois a solugao técnica ideal seria drenagem subterranea
que pela limitagcdo de recursos torna-se inviavel para todos os trechos sera executado
meio-fio e sarjeta em concreto simples, obedecendo fielmente as dimensdes e
extensdes constantes no projeto.

Como forma de evitar a erosdo do pavimento foi considerada, nas confluéncias de vias
(conforme projeto), a distancia igual a 4,0 m avangando no sentido das vias

secundarias, como limite da referida pavimentagao.

ETAPAS DA OBRA E SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:
A Obra sera executada conforme Projetos, especificagdes técnicas, detalhamento
das etapas contidas na Planilha Or¢camentaria anexa — e demais elementos técnicos
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fornecidos.
Obedecerao as normas da ABNT e as Especificacdes do SETRAN, SEDOP E DNIT.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Consistem na execucgao de Placa da Obra, Limpeza Mecanizada, Carga e transportes
dos materiais inserviveis, bota fora, espalhamento do material em bota fora e locacéo
da obra.

- A Placa Devera ser afixada, placa contendo todas as informagdes sobre a obra, em
local a ser definido no inicio dos Servigos pela Fiscalizagdo, obedecendo ao modelo
fornecido pelo Setor de engenharia da SEDOP — dimensdes de 2,00 x 1,50 m), que
deverao ser fixadas sobre 4,0 pecas de madeira 4” x 4”.

Locacao Topografica da Obra

- A obra sera locada, com as medidas tomadas com aparelhos topograficos de

precisao.

2.0- MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO
Consistem nos servigos de Mobilizagado e Desmobilizacdo de Equipamentos e Pessoal

para a execucao da Obra.

3.0- AMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
Consistem nos servigos de Administragao local da obra com pessoal qualificado tais

como engenheiro e encarregado.

4.0- INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRA
Consistem nos Servicos de Instalagdo de Canteiro e Barracdo de Obra com

fornecimento de energia, e agua, Execucgéao de sanitario.

5.0- DRENAGEM SUPERFICIAL

Sera executado meio-fio moldado in- loco com sarjeta em concreto simples, com
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resisténcia suficiente para suportar os esforgos solicitados de modo a n&o sofrerem
deformagdes quando solicitados e sob a acdo das chuvas e choques mecanicos, e

obedecera fielmente as dimensdes constantes no projeto.

6.0 - TERRAPLENAGEM

-Escarificacado e Limpeza

- As camadas de sub-base e base comprometidas, em laterita, em espessura média de
0,20m sera escarificada com equipamentos convencional dotado de escarificador ou
outros. ApoOs a escarificacdo, o material sera compactado dentro da umidade 6tima,
com aproveitamento total da camada trabalhada, que vira a servir como reforgo do sub-
leito, nos trechos assim executados. A compactacdo mecanica sera procedida através
de rolos compactadores, dos tipos pneumaticos, de carga variavel, com calibragem de
35 a 120 libras por polegadas quadradas e de ferro vibratorio, liso, ou pé de carneiro

com carga de 8 a 12 toneladas.
- Langamento, espalhamento e compactagao de aterro.

- O langcamento devera ser feito de modo que n&o haja lentes, bolsbes, veios de
material cuja textura, granulometria e plasticidade sejam substancialmente diferentes

da maioria do material langado.

O langamento e o espalhamento das primeiras camadas serdo feitos de modo a
reguralizar as depressdes existentes na fundacao, até a obtencdo de uma superficie

uniforme.

As camadas eventualmente supercompactadas por efeito de trafego, deverdo ser

removidas ou tratadas e recompactadas, antes do langamento de outras camadas.

Deverao ser previstas a retirada manual de eventuais raizes por ventura existentes no

material langado na praga. O material langado e espalhado tera sua superficie nivelada
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por motoniveladora ou trator de esteira e, antes da compactagdo devera ser gradeado

até que todo o material esteja homogeneizado na profundidade total da camada. O

material devera ser langcado e espalhado de modo a se obterem camadas compactadas

até 100% da densidade aparente maxima seca, de caracteristicas homogéneas.

A camada final de aterro devera ficar com 15 cm de altura, espessura utilizada para o

quantitativo na Planilha Orgcamentaria.
Reguralizagao de sub-leito

- Os servigcos de Reguralizagdo de sub-leito serdo executados segundo as exigéncias
de Especificagao ES 299/97 do DNIT.

Sub-base estabilizada granulometricamente

Os materiais empregados na sub-base devem apresentar um ISC igual ou superior a
20% e expansao maxima de 1% determinados segundo o método DNER-ME-4964 e

com energia de compactagao correspondente ao método DNER-ME-4864.

A execucao compreendera as operagdes de espalhamento, mistura e pulverizagao,
umedecimento ou secagem, compactagdo e acabamento dos materiais importados,
realizados na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que

permitam, apds a compactagao, atingir a espessura projetada.

Quando a espessura da sub-base for superior a 20 cm, estes deverao ser subdivididos
em camadas parciais, nenhuma delas excedendo a espessura de 20 cm. A espessura
minima da sub-base sera de 10 cm apds a compactagao.

O grau de compactagao devera ser no minimo 100 % em relagdo a massa especifica
aparente seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME-4864, e o teor de umidade devera

ser a 6tima do ensaio citado + 2%.

A compactacao sera feita de maneira a ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente e

continuando em dire¢cao ao eixo da pista. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na
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seguinte, pelo menos a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagéao de

rolagem durara até o momento em que seja atingida a compactagao especificada.
O controle geométrico se fara com a relocacgao e nivelamento do eixo e dos bordos
permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) +- 10 cm, quanto as largura da plataforma.

b) Até 20% em excesso, para as flechas de abaulamento, n&o se tolerando falta.

c) A espessura média sera determinada através de analise estatistica (desvio padrao)

conforme as especificagbes DNER-ES-P-08/71.

7.0- PAVIMENTAGAO EM BLOKRET TIPO INTERTRAVADO

Os blocos terdo 8 cm de espessura e serdo confeccionadas em cimento/areia/seixo
no trago 1:1,5:3 correspondente a um fck = 35 Mpa. Serao assentes sobre colchao de
areia com espessura de 4 cm adensados com soquetes de 10 kg e devidamente

rejuntados com areia grossa e p6 de brita.

- Consideragdes na confeccao e no assentamento dos blocos.

- A face que servira de pista de rolamento (a de melhor acabamento) devera:
a) Ter acabamento aspero e uniforme

b) Ter arestas regulares, sem excesso de concreto motivado pelo preenchimento
excessivo das formas, cuja presenga impossibilitara o assentamento das pegas com

juntas regulares (2 a 3 mm) acarretando problema de acabamento do pavimento.
c) Nao conter agregado graudo aparente

d) N&o conter fissuras

e) N&o ter falhas de concretagem

f) Nao ter deformagdes geométricas

- Execugéao do pavimento em blokret
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a) A sub-base devera ter declividade idéntica as do pavimento acabado.
b) Executar todos os meios fios e sarjetas antes da colocac¢do dos blocos sextavados.
¢) Marcar nas laterais das pecgas, a partir do topo, as alturas de acabamento.

d) Colocar sarrafos guias sobre a sub-base nas laterais nivelados com os pontos
marcados. O sarrafo do meio da pista sera colocado esticando-se linha entre os

sarrafos laterais ou observando a superelevagao do eixo da pista.

e) Aplicar a areia nivelando-a com os sarrafos. O acerto da areia sera feito com régua
puxada sobre os sarrafos. Nao transitar sobre a areia aplicada. A espessura da areia

aplicada sera uniforme.

f) Aplicar os blocos com espagamento de 2 a 3 mm. A colocagédo dos blocos se fara
transitando-se por sobre os blocos ja assentados. Encostar o bloco ao bloco ja

assentado, ar uma leve pancada lateral e deixa-lo assentar sobre a areia.

g) Compactar uma primeira vez. Aplicar areia de rejuntamento e compactar novamente

até atingir o nivel final, nivelando com as sarjetas.

h) Varrer o excesso de areia

8.0-LIMPEZA FINAL
Durante a obra, devera haver limpeza permanente, de maneira a nao haver acumulo de
entulho. A obra sera entregue totalmente acabada, limpa e livre de entulho.

Rio Maria, 05 de Margo de 2026.

JONAS LIMA Assinado de forma
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